

## 設計図書の訂正について

下記の入札公告について、次のとおり設計図書を訂正いたします。

令和7年6月6日

士別市長 渡 辺 英 次

### 記

1. 公告日 令和7年5月30日
2. 工事番号・工事名 第23号 朝日愛別道路災害復旧工事
3. 訂正内容 別紙のとおり

## 積算情報

設計書番号	25-14-B0-0103-0	設計者名	
出張所名	土別市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	2025年 6月24日		
歩掛適用年月	2025年 6月24日		
単価適用年月	2025年 6月24日		
適用単価 地区	生コン	F04:土別市(旧朝日町を含む)・剣淵町・和寒町	
	合材	F02:美深町・名寄市(旧風連町を含む)・下川町・土別市(旧朝日町を含む)・剣淵町・和寒町	
	石材	F05:土別市(旧朝日町を含む)・剣淵町の全域	
	港湾石材		
	燃料	F00:旭川建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 6月24日 ~ 2025年11月10日 (140日)		
工期の設定	通常工期	実施工期: 140日	完成期限: 2025年11月10日
冬期労務補正	2025年 6月 ~ 2025年11月	冬期労務補正: なし	時間的制約: 時間的制約無し

2025/05/16 15:09:10

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-14-B0-0103-0	設 計 者 名
出 張 所 名	士別市	
適 用 単 価	一般土木	
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 7月8日	
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月8日	
単 価 適 用 年 月	2025年 7月8日	
適用単価 地 区	生 コ ン	F04:士別市(旧朝日町を含む)・剣淵町・和寒町
	合 材	F02:美深町・名寄市(旧風連町を含む)・下川町・士別市(旧朝日町を含む)・剣淵町・和寒町
	石 材	F05:士別市(旧朝日町を含む)・剣淵町の全域
	港 湾 石 材	
	燃 料	F00:旭川建設管理部
適 用 工 種	道路改良工事	

積算時想定工事期間	2025年 7月 8日 ~ 2025年11月10日 (126日)		
工期の設定	通常工期	実施工期: 126日	完成期限: 2025年11月10日
冬期労務補正	2025年 7月 ~ 2025年11月	冬期労務補正: なし	時間的制約: 時間的制約無し

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	